

---

# 2022 브라질 APAS 박람회 한국관 장치공사 제안요청서 및 과업지시서

---

2022. 3.

# 1. 브라질 APAS 박람회 한국관 장치공사 제안요청서

□ 제안개요 : 2022 브라질 APAS 박람회(Feira APAS 2022) 장치 대행용역

## □ 제안요청사항

- 입찰참가자격 : 본 과업 수행이 가능한 자로 별도 제한요건 없음
- 입찰참가방법 및 사업자 선정
  - 입찰방법 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)
  - 선정방법 : 제안서 종합평가(기술평가 80점 + 가격평가 20점)

## □ 제안서 제출 안내

- 제출기한 및 방법 : 2022년 3월 28일(월) 17시(LA시간기준)까지 이메일 접수
  - 제출처 : aT LA지사 (atcenterla@gmail.com)
  - 문의처 : 562-809-8810
- 제출서류 : 제안서(원본 1부, 사본 3부), 업체 일반현황, 3년간 사업수행실적,
  - 신청업체 일반현황 및 수행실적은 별도 제출하며, 제안서 사본의 표지, 내용에  
는 제안업체를 식별할 수 없도록 일체의 제안업체 표식, 기재 금지
- 제안서 제출양식 기재 : 백색 Letter 용지 작성 및 단면 인쇄
- 제안서 평가를 위한 프리젠테이션 일정은 별도 통보

## □ 과업수행지침

- 제안업체 제안서 작성 시 별첨의 세부과업지침을 참고하여 사업 목적에  
맞게 작성해야 하며, 행사관련 지적재산권 문제 해결방법 및 보험가입  
계획을 포함해야 함
- 정당한 이유 없이 계약을 체결 또는 이행하지 아니하거나 입찰공고와 계  
약서에 명시된 계약의 주요조건을 위반한 경우 관계법령에 의거 부정당업  
자로 제재되어 일정기간 입찰참가자격을 제한받을 수 있습니다.
- 본건과 관련하여 입찰에 참가하는 자는 한국농수산물유통공사 퇴직사원(퇴  
직 후 2년 이내)에 대한 영입자가 있을 경우 공기업, 준정부기관 계약사무  
규칙 등에 의거 계약심사 대상자에서 제외, 계약해지 또는 해제 및 부정당  
업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받을 수 있습니다.

- [양 식] 1. 제안서 작성순서  
2. 제안사 일반현황  
3. 수행실적

[양식 1] 제안서 작성 순서

## 제안서 작성순서

구 분	작 성 지 칩
I. 일반현황	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신청업체 일반현황 소개</li> <li>○ 프로젝트 참여인력 인원 및 이력사항</li> </ul>
II. 사 업 계 획 서	1. 제안개요 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과업 수행방향 및 구체적 과업범위 설정</li> <li>○ 제안사의 특징 및 장점(차별적 우위, 관리적 특징, 사업수행 역량)</li> </ul>
	2. 추진전략 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업 목표 및 비전 설정</li> <li>○ 사업추진방향 및 성공전략</li> </ul>
	3. 과업수행 세부계획 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 세부추진계획</li> <li>○ 추진일정 및 추진사항 점검</li> </ul>
	4. 성과도출 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업수행 기대효과</li> <li>○ 성과목표 및 사후관리 방법</li> <li>○ 추가 제안사항</li> <li>○ 소요예산</li> </ul>

※ 작성순서 변경 가능

[양식 2] 제안사 일반현황

## 제안사 일반현황

		등록번호	
회 사 명		대 표 자	
사 업 분 야		사업자번호	
주 소			
전 화 번 호		FAX 번호	
홈페이지 주소		E-mail	
회 사 설 립 연 도	년 월	자 본 금	
면 허 / 허 가 / 등록증 보유현황			
인력구성현황	총 명		
해 당 부 문 사 업 기 간	년 월 ~ 년 월	공고일 현재 (년 개월)	
주요 연혁(요약)			

[양식 3] 수행실적

## 최근 3년간 수행실적

(단위 : USD)

번호	사업명	사업기간 <sup>1)</sup>	계약금액	발주처 <sup>2)</sup>	용역 수행 범위

주 : 1) 최근 3년간 모집분야 관련 용역이행 완료 건을 연도순으로 기재('19.3월~22.3월)

2) 공동계약의 경우 계약금액 총액을 기재하되 자사의 비율만을 괄호 안에 기재

## 2. 브라질 APAS 박람회 한국관 장치 공사 과업지시서

1. 용역명 : 2022 브라질 APAS 박람회(Feira APAS 2022) 한국관 장치 설치 용역

2. 용역기간 : 계약일로부터 5월 26일까지

3. 용역 추정 소요예산 : USD 75,000(부가세 포함)

※ 참가업체 선정결과 및 COVID-19 상황에 따라 변동 가능

### 4. 전시회 개요

- 기 간 : 2022. 5.16(월) ~ 5. 19(목) / 4일
- 장 소 : Expo Center Norte
- 한국관 면적 : 121m<sup>2</sup>
- 한국관 구성 (White Pavilion #383)

구분	부스	면적(m <sup>2</sup> )	비고
수출업체관	10	90	1부스(9m <sup>2</sup> ) *추후 변경 가능
aT 인포 및 홍보	2	18	컬렉션 zone 및 인포메이션 센터
참고	-	13	업체 공동참고
<b>합계</b>	<b>12</b>	<b>121</b>	

※ 수출업체 1부스 기본면적은 9m<sup>2</sup>나 임차 부스 면적에 따라 최종 업체 수에 맞게 배정할 예정이며 참가업체 상황 및 장치디자인에 따라 변동 가능

5. 업체 선정 방법 : aT 계약메뉴얼 및 aT LA자사 계약준규정에 의한 협상에 의한 계약

## 6. 장치공사 개요

구분	내용
한국관 장치	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국관 구성을 위한 구조물설치, 장비렌탈 및 설치</li> <li>○ 한국관 및 참가기업 간판, 패널 등 각종 사인물 제작 및 설치</li> <li>○ aT 홍보관 및 비즈니스 라운지 부스 설치</li> <li>○ 기타 시공 관련 행정절차 진행 등</li> </ul>
한국관 디자인	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국관 전체 부스 디자인 제작                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 박람회와 걸맞는 이미지로 참가업체와 aT 홍보관 총 12개 부스 디자인</li> </ul> </li> <li>○ 한국 및 한국식품과 연관된 이미지 활용하여 공간 장식                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 색상 재료 등 사전 확인이 필요한 사항은 담당자와 협의하여 최종 확인</li> </ul> </li> </ul>
참가기업 비품	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참가기업 필요 비품 렌탈 대행, 현장설치, 전시회 종료 후 회수</li> <li>○ 참가기업과 비용정산</li> </ul>
유지보수 및 철거	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설물 유지관리 및 청소</li> <li>○ 전시회 종료 후 구조물 철거, 렌탈장비 반납</li> </ul>
도면제출 및 결과보고	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참가기업 안내를 위한 시공도면 사전 제출</li> <li>○ 시공완료 후 장치사진 촬영하여 결과 보고 제출</li> </ul>
COVID-19 상황대응	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ COVID-19 상황 대응을 위한 1일 1회 한국관 전체 소독(Antibacterial Wipes 등 활용) 및 방역용품(마스크, 체온계 등) 배치</li> </ul>

### 가. 기본사항

- 고유성을 살리고 한국식품과 연관된 다양한 이미지를 활용하여 고급스럽고 깔끔한 공간장식 연출
- 한국관 디자인(설계도면) 및 산출 내역서 등에 따라 장치공사 시행을 원칙으로 하되 필요한 경우 aT와 협의하여 설계 세부도면 조정 가능
- 색상, 재료, 라이트박스 등 사전 확인이 필요한 사항은 담당자와 협의하여 최종 확인
- COVID-19 상황에 따른 방역지침 및 장치, 인력관리 등 장치업체가 책임지고 시행
  - COVID관련 주최측 및 브라질(상파울루시) 동향 파악 및 가이드라인 준수
  - 장치 진행인력 백신접종확인, COVID-19 테스트 등 코로나 관련 관리책임

- 장치공사 제반 사항(장치공사 사전신청 및 승인, 전기, 소방, 환기 장치 시공 및 진행 관련 보험 전반 등)은 장치업체가 책임지고 시행
  - 전기신청 및 기본 사용료(조명, 업체당 1kw 등) 장치업체 부담
  - 기본 사용 외 추가 전기 사전 확보
- 박람회 기간 동안 장치공사 담당자가 한국관에 상주하여 책임관리

## 나. 세부장치 내역

### □ 수출업체관 (10부스)

- 전시대(3단 Show Case, 상단 조명, 잠금장치), 안내 데스크(시식대, 내부 수납 공간, 잠금장치), 뒷면 전시대 1(내부 수납공간, 잠금장치), 선반 2개, 조명 4개(SPOT 3, 4각 HQI 1), 내부 창고 (각 부스 당 1세트, 잠금장치)
- 쓰레기통 1, 손소독제, 전기 콘센트(2구, 기본 1kw 제공/ 단, 24시간용 전기 신청업체 별도 전력 추가), 테이블 세트(라운드형 테이블 1, 의자 4)
- 업체간판(로고 삽입) 및 조명 설치(라이트박스 형태, 300와트 이상)
  - 업체 간판 및 전시대 조명은 최대한 밝게 (밝기 약한 LED 라이트 사용지양)

### □ aT홍보관 및 인포메이션 부스 (2부스)

- 안내데스크 및 전시상품홍보, 비즈니스 라운지
  - 수출업체 제품 전시를 위한 쇼케이스, 내부 창고
  - 비 품 : 의자(Bar stool) 3개, 테이블 세트 2개(테이블 2, 의자 3), 팜플렛꽂이 2개, 쓰레기통 1개, 냉온수기 1개, 홍보영상 상영 TV, COVID-19 관련 위생용품
  - 와이드칼라 : 100cm×120cm 이상, 라이트박스 1~2종
  - 한국관 종합안내도, 부대행사 안내도 설치
- 랩탑 PC 1대(인텔코어 i7이상), 복합기 1대 (프린터, 스캔, 복사), A4용지 1박
  - 인터넷 : 인터넷 2회선



## □ 기 타

- 배 너 1조 : 3m×3m(양면) / 설치 규정에 따라 조정 가능
- 한국관 청소 : 행사 기간(3일) 내 한국관 전체 자체소독 및 청소(1일 1회)
- 한국관 비품 설치 사양에 따른 전기 콘센트, 전력 사용에 따른 비용 포함
- 참가업체 추가비품(추가전기, 냉장비품 등)의 신청 및 현장 관리, 정산 등 포함 일괄 진행
- ※ 기타 한국관 부스 표준모델 내용 준용 및 상기 내역은 기본적인 장치포함사항으로, 예산 범위 내에서 공사와 장치업체 협의하에 일부 내용 수정 또는 추가 가능
- ※ 한국관 조명용 전기료는 장치업체에서 비용 부담하며 장치공사에 따른 제반 사항(장치공사 사전신청 및 승인, 전기, 소방, 환기, 보험 등)은 장치업체에서 책임 시행
- ※ 한국관 조명계획을 별도로 수립하여 최대한 밝은 분위기 연출
- ※ 장치업체 관계자가 전시회 기간 동안 한국관에 상주하며 책임관리. 제작, 운송, 설치, 사후관리, 철거 등 일괄포함
- ※ 각 부스별 COVID-19 관련 위생용품 책임 구비
- ※ 야간 경비업체 고용 비용 포함

[붙임]

## 2022 브라질 APAS 박람회 한국관 부스위치 및 도면(안)

### 1 박람회장(Expo Center Norte)

- 주소 : Rua José Bernardo Pinto, 333 - Vila Guilherme, São Paulo - SP, 02055-000, Brazil
- 웹사이트 : <https://apasshow.com/>

### 2 한국관 위치 및 도면

- 위치 : 부스 #383 (Pavilion White)



### 3 한국관 레이아웃(안)



\* 한국관 레이아웃은 장치공사업체와 실제공사도면 협의시 변경될 수 있음